
СОГЛАСОВАНО 

tl •• 201 

Наименование стройки• 
Объект 

Основание 
Чертежи № 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
на Текущий ремонт пола в актовом зале в здании МБОУО лицей № 6 по адресу: 

ицей № 6 г. Иваново 
шьцева 

201 г. 

ул. 
Сметная стоимость -

нина, д.; 
348Ш тыс.руб 

Нормативная трудоемкость 484,01 чел-ч 

Сметная заработная плата - 4,181 тыс.руб 
Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены _1 квартала 2013 г. 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и 
затрат 

Количес 
тво 

ед. изм. 

Стоимость на единицу, руб Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят, обсл. машин 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и 
затрат 

Количес 
тво 

ед. изм. 
Всего Экспл. 

машин 
Материал 

ы 
Всего Основной 

зарплаты 
Экспл. 
машин 

Материал 
ы 

обслуживают 
машины 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и 
затрат 

Количес 
тво 

ед. изм. 
Основно 

й 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

Материал 
ы 

Всего Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

Материал 
ы 

На един. Всего 

№1 <Нетраздела> 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ФЕРр57-1-03 

(0) 

Разборка оснований 
покрытия полов 
простильных полов 

1,1635 136,03 0 0 158,27 158,27 0 0 17,44 20,29144 1 ФЕРр57-1-03 

(0) 

Разборка оснований 
покрытия полов 
простильных полов 

100 м2 
основан 

ия 

136,03 0 

0 158,27 158,27 

0 

0 

0 0 

1.1 509-9900 Строительный мусор 5,433545 

т 

0 0 

2 ФЕРр57-3-01 

(0) 

Разборка плинтусов 
деревянных и из 
пластмассовых 
материалов 

0,434 29,41 0 0 12,76 12,76 0 0 3,77 1,63618 2 ФЕРр57-3-01 

(0) 

Разборка плинтусов 
деревянных и из 
пластмассовых 
материалов 

100 м 
плинтус 

а 

29,41 0 

0 12,76 12,76 

0 

0 

0 0 

2.1 509-9900 Строительный мусор 0,04774 0 0 



т 
3 ФЕРр57-2-01 

(0) 

Разборка покрытий полов 
из линолеума и релина 

1,1635 92,9 4,06 0 108,09 103,37 4,72 0 11,39 13,25227 3 ФЕРр57-2-01 

(0) 

Разборка покрытий полов 
из линолеума и релина 

100 м2 
покрыта 

я 

88,84 1,51 

0 108,09 103,37 

1,76 

0 

0,13 0,15126 

3.1 509-9900 Строительный мусор 0,546845 

т 

0 0 

4 ФЕРр57-1-02 

(0) 

Разборка оснований 
покрытия полов лаг из 
досок и брусков 

1,1635 59,83 0 0 69,61 69,61 0 0 7,67 8,92405 4 ФЕРр57-1-02 

(0) 

Разборка оснований 
покрытия полов лаг из 
досок и брусков 

100 м2 
основан 

ия 

59,83 0 

0 69,61 69,61 

0 

0 

0 0 

4.1 509-9900 Строительный мусор 0,81445 
т 

0 0 

5 ФЕР11-01-008-
02 

(0) МДС38 
п.3.3.1; 

МДС35.пр.1.т.1. 
2 

Демонтаж тепло- и 
звукоизоляции засыпной 
шлаковой 
ЗП=18,77*0,8* 1,2; 
ЭММ=29,92*0,8*1,2; 
ЗПм=4,81*0,8*1,2; 
Мат=55,94*0; 
ТЗТ=2,2*0,8*1,2; 
ТЗТм=0,45*0,8*1,2 

29,08 46,7424 28,7232 0 1359,27 524 835,27 0 2,112 61,41696 5 ФЕР11-01-008-
02 

(0) МДС38 
п.3.3.1; 

МДС35.пр.1.т.1. 
2 

Демонтаж тепло- и 
звукоизоляции засыпной 
шлаковой 
ЗП=18,77*0,8* 1,2; 
ЭММ=29,92*0,8*1,2; 
ЗПм=4,81*0,8*1,2; 
Мат=55,94*0; 
ТЗТ=2,2*0,8*1,2; 
ТЗТм=0,45*0,8*1,2 

1 мЗ 
изоляци 

и 

18,0192 4,6176 

0 1359,27 524 

134,28 

0 

0,432 12,56256 

6 ФЕР11-01-012-
02 
(0) 

МДС35.пр.1.т.1. 
2; МДС35.П.4.7 

Укладка лаг по 
кирпичным подкладкам 
3п=366,45*1,2*1,15; 
ЭММ=63,83*1,2*1,25; 
ЗПм=5,84* 1,2* 1,25; 
ТЗТ=42,96* 1,2 * 1,15; 
ТЗТм=0,52* 1,2* 1,25 

1,1635 3902,006 95,745 3300,56 4539,98 588,38 111,4 3840,2 59,2848 68,97786 6 ФЕР11-01-012-
02 
(0) 

МДС35.пр.1.т.1. 
2; МДС35.П.4.7 

Укладка лаг по 
кирпичным подкладкам 
3п=366,45*1,2*1,15; 
ЭММ=63,83*1,2*1,25; 
ЗПм=5,84* 1,2* 1,25; 
ТЗТ=42,96* 1,2 * 1,15; 
ТЗТм=0,52* 1,2* 1,25 

100 м2 
пола 

505,701 8,76 

3300,56 4539,98 588,38 

10,19 

3840,2 

0,78 0,90753 

7 ФЕР11-01-OSS-
OS 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Устройство покрытий из 
плит 
древесноволокнистых 
ЗП=476,67* 1,15 * 1,2; 
ЭММ=71,65* 1,25* 1,2; 
ЗПм=2,2*1,25*1,2; 
ТЗТ=55,17*1,15*1,2; 
ТЗТм=0,19*1,25*1,2 

1,1635 1144,283 
6 

107,475 379,004 1331,37 765,36 125,05 440,97 76,1346 88,58261 7 ФЕР11-01-OSS-
OS 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Устройство покрытий из 
плит 
древесноволокнистых 
ЗП=476,67* 1,15 * 1,2; 
ЭММ=71,65* 1,25* 1,2; 
ЗПм=2,2*1,25*1,2; 
ТЗТ=55,17*1,15*1,2; 
ТЗТм=0,19*1,25*1,2 

100 м2 
покрыта 

я 

657,8046 з,з 

379,004 1331,37 765,36 

3,84 

440,97 

0,285 0,3316 

8 Прайс Плита ОСП 
Цед=186/5,28/1,18*1,02 

118,7 
м2 

30,450693 3614,42 3614,42 



_ 
9 ФЕР26-01-039-

01 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Изоляция покрытий и 
перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов насухо 
ЗП=98,29* 1,15* 1,2; 
ЭММ=57,3*1,25*1,2; 
ЗПм=0* 1,25* 1,2; 
ТЗТ=10,58*1,15*1,2; 
ТЗТм=0*1,25*1,2 

5,8175 1788,720 
2 

85,95 1567,13 10405,88 789,09 500,01 9116,78 14,6004 84,93783 9 ФЕР26-01-039-
01 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Изоляция покрытий и 
перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов насухо 
ЗП=98,29* 1,15* 1,2; 
ЭММ=57,3*1,25*1,2; 
ЗПм=0* 1,25* 1,2; 
ТЗТ=10,58*1,15*1,2; 
ТЗТм=0*1,25*1,2 

1 мЗ 
изоляци 

и 

135,6402 0 

1567,13 10405,88 789,09 

0 

9116,78 

0 0 

10 ФЕР 11-01-033-
02 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Устройство покрытий 
дощатых толщиной 36 мм 
ЗП=569,04*1,15*1,2; 
ЭММ=126,14*1,25*1,2; 
ЗПм=8,82* 1,25* 1,2; 
ТЗТ=66,71 * 1,15 * 1,2; 
ТЗТм=0,76* 1,25* 1,2 

1,1635 9034,785 
2 

189,21 8060,3 10511,97 913,67 220,15 9378,16 92,0598 107,11158 10 ФЕР 11-01-033-
02 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Устройство покрытий 
дощатых толщиной 36 мм 
ЗП=569,04*1,15*1,2; 
ЭММ=126,14*1,25*1,2; 
ЗПм=8,82* 1,25* 1,2; 
ТЗТ=66,71 * 1,15 * 1,2; 
ТЗТм=0,76* 1,25* 1,2 

100 м2 
покрыти 

я 

785,2752 13,23 

8060,3 10511,97 913,67 

15,39 

9378,16 

1,14 1,32639 

11 ФЕР11-01-036-
02 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Устройство покрытий из 
линолеума на клее КН-2 
3п=3 52,34* 1,15 * 1,2; 
ЭММ=54,53 * 1,25 * 1,2; 
ЗПм=4,06* 1,25 * 1,2; 
ТЗТ=42,4* 1,15 * 1,2; 
T3TM=0,35 * 1,25* 1,2 

1,1635 7102,854 
2 

81,795 6534,83 8264,17 565,73 95,17 7603,27 58,512 68,07871 11 ФЕР11-01-036-
02 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Устройство покрытий из 
линолеума на клее КН-2 
3п=3 52,34* 1,15 * 1,2; 
ЭММ=54,53 * 1,25 * 1,2; 
ЗПм=4,06* 1,25 * 1,2; 
ТЗТ=42,4* 1,15 * 1,2; 
T3TM=0,35 * 1,25* 1,2 

100 м2 
покрыти 

я 

486,2292 6,09 

6534,83 8264,17 565,73 

7,09 

7603,27 

0,525 0,61084 

12 ФЕР 15-01-019-
05 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного 
гарнитура на клее из 
сухих смесей по кирпичу 
и бетону 
ЗП=1465,77* 1,15* 1,2; 
ЭММ=31,75 * 1,25 * 1,2; 
ЗПм=17,01 * 1,25 * 1,2; 
ТЗТ=159,67* 1,15* 1,2; 
ТЗТм= 1,65* 1,25* 1,2 

0,1302 4142,067 
6 

V 

47,625 2071,68 539,3 263,36 6,2 269,73 220,3446 28,68887 12 ФЕР 15-01-019-
05 

(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного 
гарнитура на клее из 
сухих смесей по кирпичу 
и бетону 
ЗП=1465,77* 1,15* 1,2; 
ЭММ=31,75 * 1,25 * 1,2; 
ЗПм=17,01 * 1,25 * 1,2; 
ТЗТ=159,67* 1,15* 1,2; 
ТЗТм= 1,65* 1,25* 1,2 

100 м2 
поверхн 

ости 
облицов 

ки 

2022,762 
6 

25,515 

2071,68 539,3 263,36 

3,32 

269,73 

2,475 0,32225 

13 101-5581 Плитки керамогранитные 
размером 300x300x8 мм, 
темно-серые 

13,02 

м2 

71,4 929,63 929,63 

14 ФЕР 11-01-040-
03 

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных на 
винтах самонарезающих 

0,434 1458,503 
2 

16,86 1357,27 632,99 36,62 7,32 589,06 9,1908 3,98881 



(0) МДС35.П.4.7; 
МДС35.пр.1.т.1. 

1 

311=61,14*1,15* 1,2; 
ЭММ=11,24*1,25*1,2; 
ЗПм=0* 1,25* 1,2; 
ТЗТ=6,66* 1,15 * 1,2; 
ТЗТм=0* 1,25* 1,2 

100 м 
плинтус 

а 

84,3732 0 0 0 0 

15 ФСЦпгО 1-01-01-
041 

Погрузочные работы: 
Погрузка при 
автомобильных 

6,84 42,98 0 0 293,98 0 0 0 

перевозках: мусора 
строительного с 
погрузкой вручную 

перевозках: мусора 
строительного с 
погрузкой вручную 

т 0 0 0 

16 ФСЦпг03-21-01-
012 

Расстояние перевозки: от 
11.1 до 12.0 км. Класс 
груза 1. Таблица 03-21 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера 

6,84 

т 

12,2 0 0 83,45 0 0 0 

ИТОГО: 37933,66 4790,22 1905,29 31238,17 555,88717 
175,87 16,21243 

Наименование и значение множителей | Значение | Прямые 
Зарплата 4790,22 1 4790,22 
Машины и механизмы 1905,29 1 1905,29 
Материалы 31238,17 1 31238,17 
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 4544,05 
Итого 42477,73 
Полы при ремонте (1, 2, 3 ,4) 
Накладные расходы (344,01+1,76)*0,8 0,8 276,62 
Сметная прибыль (344,01+1,76)*0,68 0,68 235,12 
Полы (5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16) 
Накладные расходы (3393,76+170,79)*1,23*0,9 1,11 3956,65 
Сметная прибыль (3393,76+170,79)*0,75*0,85 0,64 2281,31 
Теплоизоляционные работы (9) 
Накладные расходы (789,09+0)* 1*0,9 0,9 710,18 
Сметная прибыль (789,09+0)*0,7*0,85 0,6 473,45 
Отделочные работы (12, 13) 
Накладные расходы (263,36+3,32)* 1,05*0,9 0,95 253,35 
Сметная прибыль (263,36+3,32)*0,55*0,85 0,47 125,34 



Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого 
Индекс СМР 
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") 
Итого 
И т о г о 
Н Д С 
Итого 

СОСТАВИЛ 
ПРОВЕРИЛ 



5196,8 1 5196,8 
3115,22 1 3115,22 

50789,75 
50789,75*5,28 5,28 268169,88 

83,45*5,55 5,55 463,15 
293,98*5,55 5,55 1631,59 

270264,62 
270264,62 

270264,62*0,18 18% 48647,63 
318912,25 





V 

МКУ «ЛДС и т к » 
П Р О В Е Р Е Н О 

П о д п и с ь 
э р е к т о р 

Заместитель директора 
..Начальник отдела п р о ш н о 

сметной документации 
Начальник отдела 
техническо го надзора 


